18 Narra Street
hello@cedar.example

Cedar Renovation

ESTIMATE

PARA SA

Gng. Santos

26 Narra Street — pagkukumpuni ng sala

NO.	**EST-FIL-102**
PETSA	**Okt 3, 2026**
TAKDANG PETSA NG BAYAD	**Nob 2, 2026**
KASUNDUAN SA PAGBAYAD	**Palugit (araw): 30**

DETALYE	DAMI	PRESYO BAWAT UNIT	HALAGA
Pagkukumpuni at pagpipintura ng dingding	45	350.00 PHP	**15,750.00 PHP**

MGA TALA

45 m² ang lawak ng dingding. Kasama ang pagtakip sa maliliit na bitak, primer, dalawang patong ng pintura, pagtakip sa mga kasangkapan, at paglilinis pagkatapos ng trabaho.

Mga tuntunin at kondisyon
Balido ang estimate sa loob ng 30 araw. 30% ang paunang bayad kapag pumayag ang kliyente; ang natitira ay babayaran pagkatapos ng trabaho.

SUBTOTAL	**15,750.00 PHP**
KABUUAN	**15,750.00 PHP**
NABAYARAN	**0.00 PHP**
BALANSE	**15,750.00 PHP**

