Jalan Meranti 18
halo@cedar.example

Cedar Renovasi

ESTIMASI

UNTUK

Ibu Maya

Jalan Meranti 26 — renovasi ruang tamu

NO.	EST-ID-102
TANGGAL	3 Okt 2026
JATUH TEMPO	2 Nov 2026
SYARAT PEMBAYARAN	Tempo (hari): 30

URAIAN	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
Perbaikan dan pengecatan dinding	45	85.000,00 IDR	**3.825.000,00 IDR**

CATATAN

Luas dinding 45 m². Termasuk perbaikan retak kecil, cat dasar, dua lapis cat, perlindungan perabot, dan pembersihan setelah pekerjaan selesai.

Syarat dan ketentuan
Estimasi berlaku 30 hari. Uang muka 30% setelah disetujui; sisanya dibayar setelah pekerjaan selesai.

SUBTOTAL	3.825.000,00 IDR
TOTAL	**3.825.000,00 IDR**
TELAH DIBAYAR	0,00 IDR
SISA TAGIHAN	**3.825.000,00 IDR**

